
 

HOFOR A/S 

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S 

Konvertering af
Varme

Grænseflader 

Revisions dato:  

Revisions nr.: 

Skrevet af:  

Checket af:  

QA af:  

 

2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 |

Konvertering af Lygten 
Varmecentral 

Volume 3D 

2016-04-08 

2 

Per Søndergaard Petersen 

Jacob Thysgaard 

 

| www.hofor.dk 

Lygten 

 



 

HOFOR A/S 

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 2 af 7 

Table of Contents 

A. GENERELT .............................................................................................................................. 3 

1. Baggrund ................................................................................................................................. 3 

1.1 Leveringsomfang i kedelleverance ................................................................... 3 

1.2 Bygning ............................................................................................................ 4 

1.3 Kedler .............................................................................................................. 4 

1.4 Røggassystem ................................................................................................. 5 

1.5 El-installation .................................................................................................... 5 

1.6 SRO ................................................................................................................. 5 

1.7 Forbrændingsluftsystem ................................................................................... 6 

1.8 Oliesystem ....................................................................................................... 6 

1.9 Naturgas .......................................................................................................... 7 

 

  



 

HOFOR A/S 

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 3 af 7 

A. GENERELT 

1. Baggrund 
I nærværende notat gives en kort beskrivelse af kedelleverancens leveringsomfang og 
grænsefladerne mellem kedelentreprisen og de øvrige entrepriser for det nye 
spidslastanlæg på varmeværk LVC. 

 

Udgangspunktet er et kedelanlæg med en indfyret effekt på 99 MW fordelt på 4 stk. 
standardkedler af kanal/røgrørstypen. 

 

Da fjernvarmekoblingen på nuværende tidspunkt ikke er designet er der på det vedlagte 
diagram kun vist komponenter som enten er en del af kedelleverancen eller som 
kedelleverancens tavleanlæg udveksler signaler med eller spændingsforsyner f.eks. 
fjernvarmepumpen samt flowmåler og instrumenter for beregning og præsentation af 
ydelse for hhv. røggaskøler og kedel. 

 

Alle komponenter udenfor kedelleverancen er enten bygherreleverede eller leveret i 
anden entreprise. 

 

1.1 Leveringsomfang i kedelleverance 
 

Kedelentreprisen forventes at indeholde følgende: 

• Projektering og layout af kedel-, brænder-, røggas-, forbrændingsluft- 
og brændselsinstallation 

• Levering af byggedata og øvrig teknisk information 
• Kedler med tilhørende regulerings- og sikkerhedsudrustning samt 

shuntpumpe og rørforbindelse til denne  
• Duoblokbrændere som kombinationsbrændere med tilhørende 

forbrændingsluftblæsere med frekvensregulerede motorer 
• Lydhuse for forbrændingsluftblæsere 

• Kedelstyretavler med operatørskærm og visning af driftsparametre og 
ydelse for kedelanlæg og røggaskøler samt kommunikation til 
HOFORs overordnede SRO-system 

• Kedelkrafttavler  

• Gasramper for brændere 
• HT-olieunit for brændere og olierør fra HOFOR olietilbringerpumper til 

HT-olieunit og brændere 
• Motorstyret dobbelttætnende røggasspjæld med separate 

spærreluftsblæsere 
• Røggaskølere for kondenserende drift ved gasfyring udstyret med by-

pass for oliefyring og opstart 
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• Neutralisationsbeholdere for røggaskondensat 

• Lyddæmpere for forbrændingsluft- og røggassystem 
• Kedelindbaksning og montage 

• El- og SRO-installation internt i kedelanlæg mellem de leverede 
komponenter inkl. nødvendige føringsveje 

• Kold- og varmtest herunder test op imod HOFOR SRO-anlæg 
• Idriftsættelse og indregulering 

• Dokumentation 
• Samlet CE-mærkning i henhold til maskindirektivet af komplet kedel 

inklusivt udstyr inden for nærværende leveringsgrænse, CE-
mærkningen inkluderer levering af det teknisk dossier. 

 

1.2 Bygning 
Umiddelbart er alle større bygningsmæssige arbejder udenfor kedelentreprisen, for 
eksempel: 

• Etablering og drift af byggeplads 
• Etablering og retablering af nødvendige montageåbninger 

• Etablering af huller for forbrændingsluftindtag 
• Afløb 

• Bygningsmæssig finish i form af klinker/fliser/maling 
 

Følgende er dog indeholdt: 

• Etablering af huller i vægge og etageadskillelser for egne rør- og el- 
installationer efter aftale med tilsynet 

• Brandtætning af gennemføringer for rør- og el- installationer 
• Understøbning af fodplader for stålkonstruktioner 

 

1.3 Kedler 
Kedlerne vil med en maksimal temperatur på 110 gr. C og et designtryk på maksimalt 10 
bar falde under artikel 3, stk. 3 i trykudstyrsdirektivet og vil som sådan ikke være 
omfattet af dette og må derfor ikke CE-mærkes som trykudstyr. 

 

Leveringsgrænse på rørsiden er alle studse på kedlens vandside med mindre den 
aktuelle kedelleverandør har en standardløsning eller i øvrigt har mulighed for at 
påbygge shuntpumpen fra fabrik således at grænsefladen for frem- og retur er svejse- 
elle flangeforbindelse efter shuntpumpens tilslutningspunkter. 

 

Leveringsgrænse på el-siden er klemme i kedelleverandørens krafttavler. Kabel fra 
HOFORs hovedtavle til hver kedelenhed etableres i anden entreprise, men tilsluttes i 
kedelleverandørens krafttavle af kedelleverandøren. Kraft til fjernvarmepumper, leveret i 
anden entreprise, leveres via kedelkrafttavle og etableres og tilsluttes af 
kedelleverandøren. 
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HOFOR leverer netdata og pumpeudlægning. Indtil videre forudsættes en kapacitet på 
500 m3/h og et løft på 50 mVS, svarende til et differenstryk på 40 mVS i nettet og 10 
mVS til internt tryktab, svarende til en forventet motorstørrelse på 110 kW. 

 

1.4 Røggassystem 
Leveringsgrænse for røggassystemet er flange efter røggaskøler  

 

Røggaskanaler til skorsten forventes inkluderet i den efterfølgende skorstensentreprise 
da skorstensløsningen på nuværende tidspunkt ikke kan defineres nærmere. 

 

Isolering og pladebeklædning af røggaskanaler samt røggassystem i kedelleverance 
inkluderes i enten skorsten/røggaskanalentreprise eller rørentreprise for ikke at få for 
mange forskellige isoleringsfirmaer på byggepladsen. 

 

1.5 El-installation 
El-installationen omfatter komplet installation af alt elektrisk udstyr, der indgår i 
kedelleverancen og er vist på kedeldiagrammet inklusiv en krafttavle og en styretavle for 
hver kedel. 

Installationen skal designes i henhold til EN 60204-1 og EN 60364. 

 

Derudover skal standardkravene omkring el-tavler EN 61439 serien samt vedlagte 
dokument (Elkrav) opfyldes. 

 

Grænsefladen for el-installationen er tilslutningsklemmerne i el-tavlerne der hører til den 
enkelte kedel.  

 

1.6 SRO 
I kedelentreprisen er indeholdt komplet kedelstyring med tilhørende præsentation på 
touch-skærm med mulighed for lokal drift uden forbindelse til overordnet SRO-system. 

 

Det skal fra det overordnede SRO-system være muligt at starte og stoppe kedler 
herunder åbne/lukke eventuelle motorventiler i frem/retur, vælge prioritering samt ændre 
setpunkt for fremløbstemperatur. 
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Herudover vil der typisk være mulighed for at præsentere en række informationer og 
alarmer fra kedlens styretavle på det overordnede SRO-system. Til illustration af dette 
er vedlagt et eksempel på signalliste fra et tilsvarende anlæg som inspiration. Den 
aktuelle liste vil være afhængig af anlægget konkrete opbygning og den aktuelle 
brændeleverandør. Bemærk at den vedlagte liste er for en ren gasfyret kedel. 

 

Tid for afklaring af interface og signaludveksling samt dokumentation af de aftalte 
interfaces skal være inkluderet i dette tilbud. Desuden skal SAT-test af interface mellem 
Efterfølgend SRO og kedelstyring være inkluderet. 

 

Grænseflade til SRO anlægget er tilgang af buskabel på PLC i styretavle samt 
Interfacedokumentet mellem PLC og SRO. 

 

Den efterfølgende selvstændige SRO-entreprise indeholder følgende: 

• Programmering af overordnet styring for LVV som helhed med 
udgangspunkt i oplæg til funktionsbeskrivelse fra HOFOR/rådgiver 

• Etablering af skærmbilleder på HOFOR betjeningsflade 

• Eventuel levering af ny hardware 
• Kommunikation i øvrigt 

 

1.7 Forbrændingsluftsystem 
Leveringsgrænse for forbrændingsluftsystem er facaderiste mod nord, som er indeholdt i 
leverancen. Det nuværende forbrændingsluftindtag modificeres til brug for det nye 
kedelanlæg. I garantispecifikationen angives grænser for støjemissionen fra 
forbrændingsluftindtaget. 

 

Det er de bydende frit for at genanvende det nuværende forbrændingsluftindtag uden 
modifikationer hvis det skønnes at det er velegnet herunder, at den nødvendige 
forbrændingsluftmængde ikke genererer utilladelig støjemission over 
indsugningsristene.  

 

1.8 Oliesystem 
Leveringsgrænse for oliesystem er HOFORs eksisterende ringledning i olierum i 
umiddelbar tilknytning til kedelrummet. Kedelentreprenøren foretager indskæring på 
denne og fører olierør til HT-olieunit for den enkelte brænder. 

 

HOFOR leverer data for eksisterende olieringledning i form af dimension, kapacitet og 
tryk. 
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1.9 Naturgas 
Leveringsgrænse er flange på brænderens gasrampe på den enkelte kedel. 

 

Overordnet projektansøgning i henhold til gasreglementets afsnit 2.1.1, 
”Projektudarbejdelse og godkendelse” forudsættes varetaget af HOFOR eller dennes 
rådgiver. 

 

HOFOR leverer data for min/max gastryk. Som udgangspunkt forudsættes at der er tale 
om klasse 4, 1 – 4 bar, med f.eks. min/max gastryk på 2,0 / 3,6 bar af hensyn til 
udlægning af gasrampe. 

 

1.9.1 Gasventilation 
I kedelleverancen inkluderes indgang i kedeltavle for modtagelse af evt. signal fra 
gasventilation, leveret i anden entreprise, til sikring af at ventilationen er aktiv før 
brænderopstart, f.eks. direkte fra en flowswitch i ventilationskanal eller lignende løsning. 

 

Hvis gasforsyningen er udstyret med en udvendig motorbetjent afspærring skal der 
gives signal til åbning af denne efter ventilationen er meldt aktiv. 

 

Hvis der vælges at etablere naturlig ventilation med spjæld kommer signal fra 
endestopkontakt for åben spjæld. 

 

 

 


